

Dotyczy: postępowania prowadzonego pn.: „**Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Leźnie według formuły „zaprojektuj i wybuduj”**”

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 07.12.2022 r.
DO TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU**

Działając zgodnie z §30 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych obowiązujący w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., Zamawiający udziela następujących wyjaśnień

Pytanie 1:

W związku z tym, iż z PFU jak i z opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jednoznaczny zakres robót modernizowanych studni głębinowych nr 1 i nr 2, prosimy o podanie informacji czy należy przyjąć do wyceny montaż nowych obudów studni z laminatu oraz podanie średnicy modernizowanej armatury studziennej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że do wyceny nie należy przyjmować montażu nowych obudów studni z laminatu.

Średnica modernizowanej armatury studziennej – DN100.

Pytanie 2:

TERMIN JEST NIEDORZECZNY. To wyrachowanie czy niekompetencja

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania jest możliwy do wykonania z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie przewiduje konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Pytanie 3:

Wykonawca zwraca się z prośbą o przesunięcie określonego terminu z dnia 16.12.2022 r. na dzień 29.12.2022 r.

Wykonawca motywuje niniejszy wniosek w szczególności, lecz niewyłącznie szerokim zakresem i stopniem skomplikowania zadania inwestycyjnego podlegającego analizie i rzetelnej wycenie przy założeniach jedynie PFU. Wykonawca wskazuje, iż zarówno czas oczekiwania na oferty ewentualnych potencjalnych podwykonawców, jak i dokonywanie wycen własnych jest przedłużony również z uwagi na obecną sytuację w kraju i zagranicą związaną z nią ograniczeniami i obostrzeniami w przypadku dostawców, hurtowni związanych z wycenami materiałowymi, a co za tym idzie możliwość modyfikacji cen, co ma ogromne znaczenie na końcową wartość Oferty oraz otrzymanie gwarancji na podtrzymanie cen materiałowych, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły i cały czas trwa tendencja wzrostowa na robociznę i materiały. Jednocześnie jest to okres przedświąteczny i świąteczny, który również ma ogromny wpływ na pozyskanie ofert z rynku na urządzenia i materiały.

Ponadto Wykonawca wskazuje, iż dla tak znaczącego zakresowo i poważnego zadania inwestycyjnego, jak zadanie wskazane powyżej w temacie, po stronie Wykonawców pojawiły się liczne wątpliwości podlegające wyjaśnieniu Zamawiającego. Wskazuję, iż Zamawiający winien zgodnie z dyspozycją art. 38 wyjaśniać zgłoszone w terminie wątpliwości Wykonawców niezwłocznie, przed planowanym terminem składania ofert, co w kontekście

rozmiarów zamówienia objętego przetargiem, stopnia jego skomplikowania oraz zakresu, priorytetowego charakteru i dofinansowania ze środków UE, a więc woli wyboru przez Zamawiającego oferty kompleksowej ale i wypełniającej założenia budżetowe, winno skłonić Zamawiającego do zapewnienia Wykonawcom realnej możliwości uwzględnienia w ramach ofert wszystkich okoliczności mających na nie wpływ.


Wykonawca składając niniejszy wniosek ma na celu umożliwienie sobie oraz innym oferentom rzetelnego przygotowania ofert przetargowych, z uwzględnieniem czasu koniecznego na wprowadzenie ewentualnych do nich zmian, których konieczność wprowadzenia może być niewątpliwym efektem oczekiwanych wyjaśnień Zamawiającego.

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej w dniu 19.12.2022 r. godz. 12:00.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Michał Sirocki – Prezes Zarządu



.....
podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej