zawartaw dniu ..........ooeeeenen. r. pomiedzy:

»Spotka Komunalng Zukowo” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zukowie, przy ul. Pod Otomino 44,
83-330 Zukowo, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy Gdarsk-
Poélnoc w Gdansku, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS: 0000329900, NIP: 589-196-21-10, REGON: 220793020,

reprezentowang przez Michata Sirockiego — Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

REGON: ............ CNIP: . ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie § 31 Regulaminu udzielania zaméwien
publicznych sektorowych podprogowych obowigzujagcego u Zamawiajgcego, zwanego dalej
.Regulaminem”.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest rozbudowa stacji uzdatniania wody zlokalizowana przy

ul. Radunskiej w miejscowosci Niestepowo (dz. nr 395/3, 395/4, 151/1, 153, 165/15. Przedmiot
zamoéwienia obejmuje réwniez uzbrojenie studni gtebinowej nr 2, wymiane pompy gtebinowe;
w studni nr 1, przebudowe przytacza wodociggowego oraz budowe instalacji zewnetrznych
wodociggowych, kanalizacji technologicznej i elektrycznej.

Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny,
zgodny z zakresem i warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikaciji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB), trescia ogloszenia
0 zamoéwieniu oraz zgodnie ze sztuka budowlana, obowigzujacymi przepisami i normami,
wiedza techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.

§2
Termin realizacji umowy
Wymagany przez Zamawiajgcego termin realizacji zamowienia (wykonanie robdt budowlanych

wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego) — 31.08.2022 r. z zastrzezeniem ust. 2.
Zamawiajacy wymaga aby do dnia 30 kwietnia 2022 r. stacja uzdatniania wody dziatata
z wykorzystaniem pompowni |l stopnia i co najmniej jednego zbiornika retencyjnego. Jednocze$nie
Zamawiajgcy informuje, ze sposéb uzdatniania wody (tymczasowy lub docelowy) do
30 kwietnia 2022 r. pozostawia w gestii Wykonawcy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczac od dnia zawarcia umowy,
pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ jeden komplet
dokumentaciji projektowe;.

3
Obowiqzki§Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robot;



b) doprowadzenie na swdj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.)
oraz pokrycie kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robét;

¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez
Zamawiajagcego i innych gestoréw urzgdzen infrastruktury technicznej jako miejsca
pracy, ktére mogg stanowi¢ czes¢ terenu budowy;

d) zapewnienie bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego kotowego i pieszego
w rejonie prowadzonych rob6t — Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot;

e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony oséb i mienia;

2) utrzymanie rob6t w dobrym stanie;

3) realizacja prac i robét w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia
istniejgcych sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych, wodno-
kanalizacyjnych i innych);

4) $Scista wspotpraca z Zamawiajacym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie
wszelkich wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;

5) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;

6) dostarczenie materiatéw i urzgdzen oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich
innych rzeczy, zarbwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére beda niezbedne
dla wykonania i utrzymania rob4t w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ robét;

7) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw z zakresu ochrony srodowiska itp.

8) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan celem ochrony srodowiska naturalnego na
terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzone;
budowy dla oséb trzecich i dobr publicznych;

9) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych
prac w godzinach ich pracy;

10) umozliwienie mieszkancom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;

11) prawidlowe usytuowanie robdét w stosunku do punktéw linii i pozioméw odniesienia,
wynikajacych z dokumentacji lub wskazéwek Zamawiajgcego;

12) ubezpieczenie robdt od wszelkich strat lub szkdd;

13) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkéd oraz
zapewnienie we wtasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadéw;

14) uporzadkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren
budowy, na wtasny koszt wszelkich urzadzenh tymczasowych, zaplecza, itp.

15) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujgcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzecie;

16) zawiadamianie z nalezytym wyprzedzeniem Zamawiajgcego o0 wykonaniu robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

17) wstrzymywanie, na zadanie Zamawiajacego, robot na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie
taka potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robdt przed ich zniszczeniem;

18) niezwloczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian
istotnych przerwanie robdét na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu
zamiennego;

19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

20) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

21) wykonanie na swo6j koszt odkrywek elementow rob6t budzacych watpliwosci w celu
sprawdzenia jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone do
sprawdzenia przed ich zakryciem), a takze dokonanie prob niszczgcych wykonane roboty
(odkucia, rozbiérki, itp.).



Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z dokumentacja projektowg oraz warunkami realizacji
przedmiotu umowy oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem
oferty, co do:

1) uksztaltowania i natury terenu, wigczajac w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkdéw hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét, a takze materiatéw do ich wykonania;

4) Srodkéw potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz wiasnym doswiadczeniu.
Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze go Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajacym w jego imieniu i na jego rzecz jest: kierownik
budowy branzy sanitarnej w osobie: ........ (uprawnienia budowlane nr ...... )-
Przedstawicielem Zamawiajgcego, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
nadzoru inwestorskiego W 0SObI€: vuiururarererenrurnrararass
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli lub uzytkownikdw obiektéw sgsiadujgcych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia lub szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzadzen, materiatéw i sprzetu, jak rowniez
kazdorazowo bedzie informowac Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzgdzen i sprzetu z terenu budowy.

§4

Podwykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajacy natozyt obowigzek osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamédwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za zgodag
Zamawiajgcego:

1) powierzy¢ realizacje czesci zaméwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

3) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

4) zrezygnowacé z podwykonawstwa.

W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w Dziale V pkt 3 ogtoszenia o zamdwieniu,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz wykazac, iz
w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia
z postepowania. W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ dokumenty dotyczace
proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami Ogtoszenia o zaméwieniu.

Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi;

2) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowa;

3) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu
robot wynikajgca z oferty Wykonawcy;

4) termin wykonania robét objetych umowsa;



5) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania rob6t budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcoéw dalszych umow
0 podwykonawstwo;

6) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawca a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcag na biezgco po wykonaniu prac w danym okresie
rozliczeniowym;

7) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub niezaptacenie
wcale podwykonawcy;

8) =zapisy o koniecznosci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku  zawierania
umowy/umow z dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody
Zamawiajacemu wraz z kopig zawartej umowy;

9) =zapisy wskazujace na obowigzek przediozenia poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 14, Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy.

5. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

2) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi,

Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentéw, o ile zostanie wykazana zasadnos¢ takiej zaptaty (1.
w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty, Zamawiajagcy ztozy do depozytu sadowego
kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Zamawiajacy pfaci bezposrednio podwykonawcy wytgcznie kwote naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji jest zobowigzany do ziozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajagcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robét
wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

3) postanowiern o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty,

4) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

8. Zawarcie umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projekiu tej umowy przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptaciji:

1) informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia okreslonemu Podwykonawcy wykonania
robét budowlanych wraz z okresleniem ich zakresu,

2) projekt umowy z danym Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg, wraz z pisemng
zgoda Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
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3) zgode Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy
Podwykonawca a dalszym Podwykonawcs.

Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce powinno by¢ poprzedzone
akceptacjg umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zgtosic¢ zastrzezenia i zgda¢ zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na piSmie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.
Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia lub sprzeciw w przypadku przediozenia umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych
w niniejszym paragrafie wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow
dotyczgcych podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy poswiadczony za zgodnos$é
z oryginatem odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pbézniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnosé
z oryginatem odpisu zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg diuzsze niz
30 dni, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Jezeli w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania Wykonawcy tej
informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 20 ust. 1 pkt 4) umowy
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktorych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajagcego je
podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich ~ wymagalnych ~ wynagrodzen  podwykonawcédw  wynikajacych z  umoéw
0 podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrOci¢ sie z zadaniem zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca udokumentuje
jego zasadnos$¢ dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ztozy
uwag w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnosc bezposredniej zaptaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich (PLN).
Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
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wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.
Zasady dotyczgce zawierania uméw o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy
0 podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajacego o kazdej mozliwosci wystgpienia
opdznienia robot. Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego 0 przyczynach
i skutkach opdznienia oraz o czasie — o jaki termin wykonanie rob6t moze ulec przesunieciu.
Niewykonanie tych obowiazkéw pozbawia Wykonawce prawa powolywania sie¢ na wine
Zamawiajgcego w opOznieniu wykonania robét.
Jezeli opdznienie w wykonaniu umowy nastapi z winy Wykonawcy, Zamawiajacy moze wstrzymaé
wykonywanie robo6t i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robét niewykonanych.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstapienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robét i odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w sytuacji okreslone;
w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie
Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6
Zabezpieczenie drog oraz tras dojazdu
Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi taczace lub prowadzace na teren budowy przed

uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalnoscia Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobrac¢ trasy, wybiera¢ i uzywac¢ wtasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany
z transportem materiatdw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkéw,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.

W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa
w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zamoéwienia z materiatow witasnych. Wykonawca

dostarcza na teren budowy materialy okreslone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu
zamoéwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca dostarcza
sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia.

Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczac
Zamawiajgcemu wnioski materialowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac¢ lub zgtosic
zastrzezenia i uwagi do wnioskdw materialowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

Materiaty powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego. Zatagcznikami
do wnioskéw materiatowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne.

Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8

Roboty zanikajace

. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robét zanikajacych lub

ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora



Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru robét powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonanie rob6t, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykaza one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie posiadac, przez caly okres realizacji robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy, wazng umowe ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej dotyczacej robét objetych niniejszg umowa, na
kwote ubezpieczenia nie mniejszg niz1 000 000,00 PLN. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé
odpowiedzialnos¢ od ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody
i nastepstwa zdarzen losowych, nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw, osoéb
trzecich oraz mienia, w tym réwniez pojazdoéw mechanicznych, jak réwniez odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polise potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytuciji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o kitdérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy, Zamawiajacy
moze wedtug wilasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢ Wykonawce karg umowng w
wysokosci 10 000 zt badz ma prawo zawrzec¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub jg przedtuzy¢
na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezgcych ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11
Odbior
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci robdt,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizacji;
2) czesciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot;
3) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
zamoéwienia.

12
Przygotowanie odbioru i fvyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.

3. Zakonczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préb
i sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzadzenia, posiadajg wady lub usterki.



5.

6.

8.

Bieg terminu okresu gwarancyjnego i rekojmi liczy sie od daty dokonania odbioru koncowego
przedmiotu niniejszej umowy.

Przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca sporzgdzi operat kolaudacyjny — 2 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz
1 kpl. w formie elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD/PENDRIVE) oraz
4 kpl. oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach — dla Zamawiajacego.

Operat kolaudacyjny winien obejmowaé zbior wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy
i zawiera¢ m.in.:

decyzje — pozwolenia na budowe;

—_

)
2) protokoty koniecznosci;
3) uzgodnienia;
4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;
5) wykaz rzeczowy wykonanych rob6t potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa
budowlanego;

8) dziennik budowy;

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).

Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonczenia
robdt budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) Karta informacyjna podpisana przez kierownika budowy stanowigca zatgcznik do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy

3) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

4) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

5) os$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wtasciwego zagospodarowania;

6) protokoty badan i sprawdzen (oryginaly) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne
uprawnienia;

7) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

8) w przypadku zmian nie odstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robét, nalezy
dotaczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ktére muszg by¢ zwymiarowane, a w razie
potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na mapach muszg byé potwierdzone przez
Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy wystepuja
zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi byé potwierdzone przez Projektanta
i Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich



10.

11

13.

14.

15.

dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.
9) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Kartuzach).
Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnos¢ i kompletno$¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru kohcowego.
Wykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na pismie.
12.

Zamawiajagcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru kohcowego.
O wyznaczonym terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajacych sie usungc usterek
i nieistotnych wad w przedmiocie zaméwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktory
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletnosc¢ operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak
map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Czynnosci odbioru koncowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych wad.
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na pismie Zamawiajgcego 0 usunieciu usterek
i nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego =zostang odnotowane informacije
o stwierdzeniu usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu
czynnosci odbioru. W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie bedg naliczane kary
umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zaméwienia,
jezeli Wykonawca usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w
protokole, o ktorym mowa w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uzna, ze zaméwienie nie zostato wykonane w terminie
poniewaz nie mozna byto dokonac¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do
odbioru kohcowego. Kary umowne na podstawie § 20 ust. 1 pkt 1) umowy za op6znienie w oddaniu
przedmiotu zaméwienia bedg naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej
informacji o usunieciu usterek / nieistotnych wad (wtgcznie).

Jezeli w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone istotne wady:

1) nadajace sie do usunigcia — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad.
Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru informujgc
jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie
w trybie przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane
informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci
odbioru koncowego. Réwnoczesnie Zamawiajgcy uzna, ze zamdwienie nie zostato
wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto dokonac odbioru kohcowego z wynikiem
pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego. Kary umowne bedg naliczane az do
dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru kohcowego (wigcznie). Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole, Zamawiajgcy,
po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;



2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust. 1
umowy.

16. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych

—_

przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru
Odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych wykonanych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

W czynnosciach odbioru koncowego winni uczestniczy¢:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Wodociggowego,

4) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy bgdz umowy.
Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoéj koszt.

§14
Protokét odbioru
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét odbioru, ktéry powinien zawieraé w szczegdélnosci:
1) okreslenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) oznaczenie o0s6b uczestniczacych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim
uczestniczyty,
4) wykaz dokumentdw przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru,
5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatacznik do
protokotu odbioru korncowego),
6) decyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zamowienia,
7) oswiadczenia i wyjasnienia 0s6b uczestniczgcych w odbiorze,
8) podpisy uczestnikow odbioru.
Odmowa podpisania protokotu przez ktéregokolwiek z uczestnikéw odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.
Protokét odbioru sporzgdza sie w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru kohcowego przez powotang do tego komisje
w dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokét sporzadzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udziatu w odbiorze koncowym innych uczestnikédw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegdblne stanowia inaczej.

§16
Gwarancja
Strony zgodnie ustalaja, ze okres rekojmi za wady na przedmiot umowy jest réwny okresowi

udzielonej gwarancji jakosci, o ktérej mowa w ust. 2.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane urzagdzenia
w wymiarze ... lat liczac od daty zakonczenia czynnosci odbioru koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy nastepujgce terminy przegladéw gwarancyjnych:

1) po uptywie 6 miesiecy,

2) po uptywie kazdych kolejnych 12 miesiecy,

3) przed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przegladu gwarancyjnego
z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.



5. Podczas kazdego przeglgdu zostanie sporzadzony protokot, w kiérym zostang opisane wady
i usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladdw, sposéb i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajacego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwaranciji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunigcia wad. Wykaz
robot / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwarancji.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek
i technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci zastepcze
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 ust. 1 pkt 2). Koszt
naprawy zostanie potrgcony z  przystugujacego  Wykonawcy  wynagrodzenia lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

7. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, ze w razie wykonywania przez
Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

8. W wypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie
umowy majgc na uwadze okres zawieszenia lub przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z
tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢ i wysokosS¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

9. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci ponosi wszelkie niezbedne koszty zwigzane
z przeglgdami gwarancyjnymi, o ktéorych mowa w ust. 3 oraz przegladami serwisowymi
zastosowanego przez Wykonawce wyposazenia i urzgdzen przepompowni, wedtug instrukcji lub
warunkoéw gwarancji producenta wbudowanych materiatéw lub urzgdzen. Wykonawca nie bedzie
odpowiadat za jakiekolwiek naprawy urzadzen wynikajgce z niewtasciwego uzytkowania.

§17
Wady wykonania
1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie nadajgcych

sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem — obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do
utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie
Z przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;
b) zadac zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;
¢) zadac bezptatnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub jego czesci po raz drugi,
zachowujagc prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wynikiej
Z opdznienia.
2. W razie odebrania przedmiotu zaméwienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) zgdac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;,
technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.



§18
Stwierdzenie istnienia wad
O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie lub mailowo

w sprawach niecierpigcych zwtoki w terminie 7 dni roboczych od daty jej ujawnienia.

Istnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na celu
okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni przed
dokonaniem ogledzin. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc mozliwosci
techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19
Usuniecie wad
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektdow uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.

Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.

Strony moga uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynnosci odbioru lub
w okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20
Kary umowne
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:

1) za nieterminowg realizacje okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia lub jego etapu,
w nastepujgcej wysokosci:

a) 2 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki w realizacji umowy (robét budowlanych wraz z
opracowaniem operatu kolaudacyjnego), wzgledem terminu wskazanego w § 2 ust.1;

b) 1 000,00 PLN za kazdy dzien zwioki w realizacji zakresu przedmiotu umowy
okreslonego w §2 ust.2, wzgledem terminu 30.04.2022 r;

2) za nieterminowe usuniecie usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego —
w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy dzien zwtoki;

3) za zawinione przerwanie rob6t przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci
1 000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot;

4) za nieprzedfozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii
umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy
kazde stwierdzone zdarzenie;

5) za nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzieh zwtoki;

6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci
2 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

7) za nieprzediozenie lub opdznienie w przedtozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 13
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;

8) za udokumentowany brak jednego z kierownikéw (budowy lub robét) w trakcie prowadzenia
robot — w wysokosci 1000 PLN za kazde zdarzenie.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody na zasadach
ogoblnych. Wysokos$¢ kar umownych zastrzezonych w ust. 1 nie moze tacznie przekroczy¢ 35%
kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w § 24 ust. 1.



§ 21
Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o wystgpieniu jednej z nastepujacych okolicznosci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejsze;
umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy,

2) gdy nastgpita likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub wykreslenie go z rejestru lub
ewidencji,

3) gdy nastapito zajecie wierzytelnosci z tytutu wykonania catosci lub czesci niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce
z nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 15% warto$ci umowy brutto.

Prawo do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 2, przystuguje Zamawiajgcemu
w szczegoblnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie
rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robét bez uzasadnionych przyczyn,
przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z warunkami zamoéwienia lub w razacy sposob
zaniedbuje swoje zobowigzania umowne.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 nie stanowi podstawy
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek dodatkowych roszczen w stosunku do
Zamawiajgcego przekraczajgcych warto$¢ wykonanych robét budowlanych na dzieh odstgpienia od
umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy, o ktérym mowa w ust. 2, powinno zosta¢ ztozone na pismie
w terminie 30 dni od daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci
determinujgcej odstgpienie od umowy.

Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy
W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego do:
1) sporzadzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych rob6t w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
3) sporzgdzenia wykazu materiatéw, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajacych.
W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robdt w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zapfaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
Do odbioru robét w toku i rob6t zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.



§23
Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od umowy
W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegétowy protokot

odbioru robét przerwanych i rob6t zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktéry
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t
wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Strony zgodnie ustalaja, ze Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane
do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego
z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzgdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra jest winna odstgpienia
od umowy.

§24
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczattowe:

Wynagrodzenie netto: = ...l ztotych

Nalezny podatek VAT wg stawki 23%: .................. ztotych

Wynagrodzenie brutto: = .. ztotych
stownie: ........ooiiiiiiinnn brutto.

Wynagrodzenie obejmuje w szczegélnosci: koszty wynikajagce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkow realizacji okreslonych w dokumentach zaméwienia oraz wiasnej oceny, w tym réwniez
koszty robdét tymczasowych i prac towarzyszacych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien,
badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie pozostate koszty
zwigzane z petng i prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalaja, ze ryczattowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
podwyzszeniu lub obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
zawierania niniejszej umowy w wyniku robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych.
Podstawg okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia w wyniku wystgpienia okolicznosci
wskazanych w ust. 3, bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik nr 1 do
umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robdt zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdét zabezpieczajgcych zostanie ustalone
z Wykonawca na podstawie kosztorysu sporzadzonego metodg szczegbtows.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
moga byé wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczehstwo
i konieczno$¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§ 25
Rozliczenie robot i finansowanie
Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich wystawienia
stanowi¢ beda protokoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdt, zgodne



10.

11.

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robét budowlanych, stanowigcym

zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 85% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi lub dodatkowymi ich

wartos¢ zostanie ustalona na podstawie zaakceptowanego do umowy harmonogramu rzeczowo-

finansowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokét odbioru koncowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowg i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone beda w polskich ztotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego prawidtowo

wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatagczony protokét odbioru

robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkéw

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czeéci naleznosci bez koniecznosci

zaptaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spor w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majgcej wplyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia swoim
podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom nie zostato
zaptacone.

Zamawiajacy z ptatnosci przystugujacych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy, jesli

otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty
budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce
do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymagalng naleznosé
na rzecz danego podwykonawcy potrgcajac ja z wynagrodzenia Wykonawcy. Do ustalenia
wymagalnosci kwoty niezbedne jest przedtozenie przez podwykonawce protokotu odbioru robét
budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcsy i faktury wystawionej przez
podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawcéw niezbedne jest
przedtozenie protokotéw odbioru réwniez pomiedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca

i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce podwykonawcy.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towaréw

i ustug - na rachunek Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji

Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b

ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towardw i ustug - i tylko taki rachunek do

ptatnosci moze zosta¢ wskazany w wystawionej Zamawiajgcemu fakturze. Faktura wskazujgca
innych numer rachunku bankowego do ptatnosci, uznana bedzie jako wystawiona niezgodnie

z Umowa. W takiej sytuacji faktura bedzie podlegata korekcie, a Zamawiajacy uprawniony bedzie

do wstrzymania ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowej korekty.

W przypadku wstrzymania ptatnosci Wykonawcy z powodu niedopetnienia przez Wykonawce

obowigzkéw wynikajgcych z ust. 8 lub 10, Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za

opdznienie w transakcjach handlowych za kazdy dzien opéznienia.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 24 ust. 1
umowy.



1.

Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujacej formie niepienieznej,
tj. gwarancji ubezpieczeniowe;.

Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujacych terminach:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany,

2) pozostata czes¢ (30 %) stanowigcg zabezpieczenie ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci — najpdzniej w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji po potrgceniu ewentualnych nalezno$ci
Zamawiajacego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia aneksu przediuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosé i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcow / Dalszych Podwykonawcéw
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§27
Zmiana umowy
Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej Umowy, ktére moga
dotyczy¢:

1) Zmiany zakresu przedmiotu umowy pod warunkiem, ze tgczna warto$¢ zmian jest mniejsza
od 20% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w § 24 ust. 1 niniejszej umowy,

2) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw OOl Cje prildmiotu umowy;

3) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy)
przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod
warunkiem zaproponowania innych oséb spetniajgcych na dzien sktadania ofert warunki
okrSloMw OgtoTTTiu o [TmowilTu;

4) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
a w szczegolnosci:

a) okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania
robét prz 1 L miwiljgllgo;

b) odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych przez

Wykol I w(e;
c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych  wykonywanie
(prowadzenie) rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen,

dokonywanie odbioréw — fkt t{1Tmuli byé potwilrd[oly priT 10 miwiljgl1go;

d) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdélnosci: niewypaly i niewybuchy,
wykop[lirk[I CrChCologil 111

e) odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji projektowe;
warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub
bted i LiCw tryCow Lyh [lCmI téw budowl Ly[h;

f) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére bedg skutkowaty koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych
w dokumentach zamowienia grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
pridmiotu [(Cmoéwil i



g) wystapienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidziec,

pomimo zachowania nalezytej starannosci.
5) wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) ,sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegbtowym opisem,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentagciji
projektowej,

€) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi
umowy,

d) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
Wwnoszacego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§ 28
Powierzenie danych osobowych
Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot

przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje

w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.

Kategorig osob, ktdrych dane dotycza sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:

wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator oswiadcza, ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi

przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze  monitorowa¢ wdrozenie  odpowiednich  $srodkéw  technicznych

i organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.

Podmiot przetwarzajacy:

1) Przetwarza dane osobowe wytacznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢
stopien bezpieczehnstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc pod
uwage:

(1) zdolnos¢ do ciagtego zapewnienia poufnosci, integralnosci, dostepnosci
i odpornosci systemow i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych
i dostepu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale Il RODO, a w szczegdélnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

) Prawo do informaciji;

) Prawo do dostepu do danych;
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10.

11.

12.

2.

3.

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania;

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu

przetwarzania;
Prawo do przenoszenia danych;
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania;

) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z IOD;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowa lub niemajgtkowa.

5) Uwzgledniajgc charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga administratorowi
wywigzac sie z obowigzkdéw okreslonych w art. 32—36 RODO, a w szczegdlnosci:

a) Bezzwiloczne zgtaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informacji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu 0s6b, ktérych dane dotyczg
0 naruszeniu ich danych;

c¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operacji
przetwarzania dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujag
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytéw, w tym inspekcji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
0 ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia

RODO przy okreslaniu celow isposobdw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora

w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy o$wiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by

przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej

szczegobtowej lub ogdlnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogélnej pisemnej zgody

podmiot przetwarzajacy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczacych
dodania lub zastgpienia innych podmiotow przetwarzajgcych, dajgc tym samym Administratorowi
mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot

przetwarzajgcy korzysta zustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot

przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak

w umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegélnosci obowigzek

zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych

i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot

przetwarzajgcy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna

odpowiedzialnos¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

o X

§29

Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), oraz
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
Oferta Wykonawcy oraz Ogtoszenie o zamdwieniu wraz z zatgcznikami sa integralng czescia
umowy.
Wszystkie zmiany tre$ci umowy wymagajg formy pisemnej.



4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony mogg zwréci¢ sie do sadu wtasciwego dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzadza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy rob6t budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



