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Zalacznik nr 6 do SIWZ

WZOR UMOWY ZP/4/R/19

zawarta w dniu ............. r. pomiedzy:

Spoétka Komunalng Zukowo Sp. z 0.0., ul. Pod Otomino 44, 83-330 Zukowo,

wpisang do rejestru przedsiebiorcéow pod nr KRS: 0000329900,

REGON: 220793020, NIP: 5891962110,

reprezentowang przez Michata Sirockiego - Prezesa Zarzadu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

oraz

Z SIEAZIDG ..o
KRS/CEIOG ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”

ktéry wytoniony zostat w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zaméwienh publicznych (t.j. Dz.U. z
2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej w dalszej czesci ,ustawg pzp”.

§1

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla czesci miejscowosci
Rebiechowo, Czaple i LeZzno z odprowadzeniem Sciekéw do kolektora w Czaplach — etap | czesé
3letap Il czes¢ 4 w ramach projektu ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie
Gminy Zukowo — etap |” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-
2020 - dziatanie 2.3.
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania przedmiotu umowy w sposéb kompletny, zgodny z
zakresem i warunkami okredlonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIWZ) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami, wiedzg
techniczng i ustaleniami z Zamawiajgcym.
Zakres robét, ktére Wykonawca moze wykonywaé¢ za pomocg podwykonawcow okresla SIWZ.

§2

Termin realizacji umowy
Termin realizacji umowy (robét budowlanych wraz z opracowaniem operatu kolaudacyjnego):
czes$¢ 3 (Etap 1): 5 miesiecy od dnia podpisania umowy/cze$¢ 4 (Etap 1l): 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni liczgc od dnia zawarcia
umowy, pod warunkiem uprzedniego przedstawienia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-
finansowego robét budowlanych zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Wraz z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie dostarczy¢ dziennik budowy,
kserokopie pozwolenia na budowe i jeden komplet dokumentacji projektowe;j




§3

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) przejecie terenu budowy i przygotowanie sie do wykonania przedmiotu umowy, w tym:
a) wyposazenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, ktére sg niezbedne podczas
wykonywania robat;
b) doprowadzenie na swoj koszt niezbednych mediéw (woda, energia elektryczna itp.) oraz pokrycie
kosztu ich poboru przez caty okres wykonywania robot;
¢) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na ktérych, pod ktérymi lub przez ktére majg byé
prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego i innych
gestorow urzadzen infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, ktére mogag stanowi¢ czesc terenu
budowy;
d) zapewnienie bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego kotowego i pieszego w rejonie
prowadzonych rob6ot — Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét;
e) zabezpieczenie terenu budowy oraz zapewnienie ochrony osob i mienia;
2) utrzymanie robot w dobrym stanie;
3) realizacja prac i robét w taki sposéb, aby maksymalnie ograniczy¢ ryzyko naruszenia istniejgcych
sieci, instalacji zewnetrznych i wewnetrznych (elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych i
innych);
4) Scista wspétpraca z Zamawiajgcym w procesie realizacji przedmiotu Umowy i spetnienie wszelkich
wymogow procesu inwestycyjnego okreslonych przepisami prawa;
5) zapewnienie statej i wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem;
6) dostarczenie materiatdw i urzadzeh oraz zapewnienie wyposazenia, sprzetu i wszelkich innych
rzeczy, zarébwno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, ktére bedg niezbedne dla wykonania i
utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakos$¢ robdt;
7) przestrzeganie przepisow prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, przepisow z zakresu ochrony srodowiska itp.
8) podejmowanie wszelkich niezbednych dziatann celem ochrony Srodowiska naturalnego na terenie
budowy i poza nim oraz unikanie szkéd lub nadmiernej ucigzliwosci prowadzonej budowy dla oséb
trzecich i dobr publicznych;
9) umozliwienie pieszym dostepu do lokali handlowych i ustugowych w obrebie prowadzonych prac w
godzinach ich pracy;
10) umozliwienie mieszkahcom dostepu pieszego i kotowego do nieruchomosci w obrebie
prowadzonych prac;
11) prawidtowe usytuowanie robét w stosunku do punktéw linii i poziomoéw odniesienia, wynikajacych z
dokumentac;ji lub wskazéwek Zamawiajgcego;
12) ubezpieczenie robot od wszelkich strat lub szkéd;
13) utrzymywanie terenu budowy na wiasny koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz zapewnienie
we wlasnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadow;
14) uporzgdkowanie terenu budowy wraz z terenem przylegtym, m in. usuniecie, poza teren budowy,
na wiasny koszt wszelkich urzgdzen tymczasowych, zaplecza, itp.
15) udzielanie Zamawiajgcemu informacji o personelu nadzorujagcym budowe, zatrudnionych
robotnikach, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie;
16) zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
17) wstrzymywanie, na zgdanie Zamawiajgcego, robét na budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba — zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem;
18) niezwtoczne zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru koniecznosci zmian, a w przypadku zmian istotnych
przerwanie robot na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego;
19) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamowienia po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci
jego wykonania,



20) niezwtoczne usuwanie ujawnionych usterek i wad;

21) wykonanie na swodj koszt odkrywek elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania (jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokonanie préb niszczgcych wykonane roboty (odkucia, rozbiorki, itp.).

2.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca dokonat inspekcji, wizji lokalnej, badania terenu budowy i jego
otoczenia oraz uznat za wystarczajgce wszystkie informacje jakie uzyskat przed ztozeniem oferty,
co do:

1) uksztattowania i natury terenu, wigczajgc w to warunki podpowierzchniowe;

2) warunkow hydrologicznych i geologicznych;

3) rozmiaru i charakteru robét a takze materiatéw do ich wykonania;

4) Srodkow potrzebnych do uzyskania dostepu i zagospodarowania terenu budowy.

3.

4,

10.

11.

12.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca opart swojg oferte na danych wymaganych i udostepnionych przez
Zamawiajgcego oraz na wtasnych badaniach i inspekc;ji terenu.

Wykonawca sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przekaze Zamawiajgcemu
najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, dziatajgcym w jego imieniu i na jego rzecz jest:
kierownik budowy branzy sanitarnej w osobie: .........cccccceeiiiieeeieennn (uprawnienia budowlane nr
......................................... ).

Przedstawicielem Zamawiajacego, dziatajagcym w jego imieniu i na jego rzecz bedzie inspektor
Nadzoru iINWESTOrSKIEgO W OSODIE: .. ... e it
Wykonawca przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli lub uzytkownikéw obiektdw sgsiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym o dacie
dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urzgdzen, materiatdw i sprzetu, jak réwniez
kazdorazowo bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiatéw,
urzadzen i sprzetu z terenu budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujgce czynnosci wskazane w rozdziale 11l SIWZ z
ramienia Wykonawcy lub podwykonawcy bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni wytgcznie
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. 2018, poz. 108 ze zm.).

W odniesieniu do oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca lub podwykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia,
poprzez ztozenie, najpdzniej w dniu rozpoczecia pracy, oswiadczenia potwierdzajgcego zawarcie
umowy z pracownikami, ktérzy bedg realizowa¢ prace stanowigce przedmiot umowy. Dokument
ten powinien zawiera¢ oswiadczenie o swiadomosci odpowiedzialnosci karnej za sktadanie
fatszywych odwiadczen i byé podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania wykonawcy.
Zamawiajgcy w kazdym czasie moze zgda¢ dodatkowych dokumentdéw lub wyjasnien, opisanych
w dziale Il SIWZ, jezeli stwierdzi, ze dokumenty przedstawione przez Wykonawce Ilub
podwykonawce budzag watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny
potwierdza¢. W takim przypadku Wykonawca Ilub podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dodatkowych dokumentéw Ilub wyjasnien w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku nieprzedtozenia lub opdznienia w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w ust.
10, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, o ktérej mowa w § 20 pkt 8) umowy.

Za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy o
prace w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna, o ktorej
mowa w § 20 pkt 7) umowy.



§4
Podwykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

2. Z zastrzezeniem przypadku, w ktérym Zamawiajgcy natozyt obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zaméwienia na roboty budowlane, Wykonawca moze za
zgodg Zamawiajgcego:

a) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

b) wskazac inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie;

c) wskaza¢ innych podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie;

d) zrezygnowac z podwykonawstwa.

3. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia oraz wykazaé, iz w
stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzg przestanki wykluczenia z
postepowania.

4. Umowa z podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

b) zakres robét powierzony podwykonawcy dotyczgcy wykonania robét objetych umowa;

c) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy;

d) termin wykonania robét objetych umowa;

€) zapis o zakazie, braku zakazu podzlecania robét budowlanych, dostaw i ustug dalszym
podwykonawcom lub o mozliwosci zawierania przez podwykonawcow dalszych uméw o
podwykonawstwo;

f) zapisy o koniecznos¢ dokonywania rozliczen pomiedzy wykonawcg a podwykonawca,
podwykonawcg — dalszym podwykonawcg na biezgco po wykonaniu prac w danym okresie
rozliczeniowym;

g) zapisy o karach umownych dla wykonawcy za niezaptacenie w terminie lub niezaptacenie
wcale podwykonawcy;

h) zapisy o konieczno$ci uzyskania zgody wykonawcy w przypadku zawierania umowy/umow z
dalszym podwykonawca/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody Zamawiajgcemu wraz z
kopig zawartej umowy;

i) zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia 0sdb wykonujgcych czynnosci
zwigzane bezposrednio z realizacjg przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy oraz sankcje z tytulu nie wywigzania sie z tego
obowigzku.

5 W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi,



Zamawiajgcy zaptaci bezposrednio podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy kwote naleznego
wynagrodzenia bez odsetek naleznych Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentow, o ile zostanie wykazana zasadnos¢ takiej zaptaty (wykonawca nie
wykaze niezasadnosci takiej zaptaty albo podwykonawca /dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty). W przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty, Zamawiajacy ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy ptaci bezposrednio
podwykonawcy wytgcznie kwote naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.

6. Przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zgtoszeniu
roszczen podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji jest zobowigzany do ztozenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce;

b) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy;

c) postanowien o mozliwosci dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zapfaty.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinno by¢
poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do
realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce powinno byé poprzedzone akceptacjg umowy
o0 podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze zgtosi¢ zastrzezenia i zadac
zmiany podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane nie zgtosi na pismie zastrzezen,
uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy.

10. Zamawiajgcy zgtosi zastrzezenia Ilub sprzeciw w przypadku przedtozenia umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie spetniajgcej okreslonych w SIWZ
wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkéw dotyczgcych podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

11. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem odpis umowy o
podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie p6zniej niz na 7 dni
przed dniem rozpoczecia realizacji robét przez podwykonawce.

12. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w celu weryfikacji, czy wskazane w
niej terminy zaptaty wynagrodzenia nie sg dluzsze niz 30 dni, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

14. Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu umowy o podwykonawstwo.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia
oswiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
(dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego
je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich  wymagalnych  wynagrodzehA  podwykonawcow  wynikajgcych z  uméw o
podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, ktérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czesci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdci¢é sie z zadaniem zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli podwykonawca
udokumentuje jego zasadno$¢ dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdt, a
Wykonawca nie zlozy uwag w sposob wystarczajgcy wykazujgcych niezasadnos$¢ bezposredniej
zapfaty.

Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich
(PLN).

Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraca z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot.
Zasady dotyczgce zawierania uméw o podwykonawstwo majg odpowiednie zastosowanie do
zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, przy czym w takim przypadku
wymagana jest uzyskanie wczesniejszej zgody wykonawcy za zawarcie umowy O
podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

§5

Opodznienie robot
Wykonawca winien uprzedzi¢ na pismie Zamawiajgcego o kazdej mozliwosci opéznienia robot.
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajgcego o przyczynach i skutkach opdéznienia
oraz o czasie — o jaki termin wykonanie robdt moze ulec przesunigciu. Niewykonanie tych
obowigzkéw pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na wine Zamawiajgcego w opoznieniu
wykonania robot.
Jezeli opbéznienie w wykonaniu umowy nastgpi z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wstrzymaé
wykonywanie robot i odstgpi¢ od umowy w catosci lub w odniesieniu do czesci robét.
W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen z tytutu odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy.
W przypadku przerwania robot i odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w sytuacji
okreslonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robét i na tej podstawie rozlicza
wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczajac jednoczesnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§6
Zabezpieczenie drég oraz tras dojazdu
Wykonawca winien zabezpieczyé drogi tgczgce lub prowadzace na teren budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym przez ruch zwigzany z dziatalno$cia Wykonawcy. Wykonawca
winien odpowiednio dobra¢ trasy, wybiera¢ i uzywaé wiasciwie pojazdy, tak aby ruch zwigzany z
transportem materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy nie naruszat konstrukcji budynkow,
budowli i innych obiektéw potozonych przy trasach oraz przepiséw o ochronie srodowiska.



2. W przypadku powstania roszczen zwigzanych z naruszeniem postanowien, o ktérych mowa w ust.
1 Wykonawca zobowigzany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§7
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamoéwienia z materiatdbw wiasnych.
Wykonawca dostarcza na teren budowy materiaty okreslone co do rodzaju, standardu w opisie
przedmiotu zaméwienia i w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca dostarcza sprzet i wyposazenie w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.

2. Wykonawca, przed rozpoczeciem prac, zobowigzany jest kazdorazowo dostarczac
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe. Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé lub zglosié
zastrzezenia i uwagi do wnioskdw materiatowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez
Zamawiajgcego.

3. Materialy powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonymi w przepisach prawa budowlanego.
Zalacznikami do wnioskéw materialowych beda odpowiednie certyfikaty, deklaracje
zgodnosci lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni sobie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecze socjalne oraz
niezbedne media.

§8
Roboty zanikajace

1. Kierownik Budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robdét zanikajgcych Iub
ulegajgcych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie i odbiér przez Inspektora
Nadzoru. Przystgpienie do sprawdzenia i odbioru rob6t powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.

2. Wykonanie robot, o ktérych mowa w ust. 1, stwierdza sie wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy
techniczno — budowlane.

§9
Kontrola jakosci
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzen i odbioru moze zgda¢ wykonania pomiaréw dodatkowych.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty pomiaréw, jezeli wykazg one, ze pomiary zasadnicze
przeprowadzone przez Wykonawce byty nieprawidtowe.

§10
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe ubezpieczenia prac budowlano — montazowych,
okreslonych niniejszg umowa, na kwote ubezpieczenia nie mniejsza niz 4 000 000,00 PLN na caty
okres trwania umowy. Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowaé odpowiedzialnos¢ od ryzyk
budowlanych oraz odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody i nastepstwa zdarzen losowych,
nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow, oséb trzecich oraz mienia, w tym réwniez
pojazdéw mechanicznych, jak réwniez odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone  przez
podwykonawcéw.

2. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie dostarczy¢ polisy potwierdzajgce zawarcie bagdz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wszelkie kwoty szkdd i odszkodowan nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowej bedg obcigzaty Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 lub nie bedzie
kontynuowat w/w umowy ubezpieczenia przez caty okres realizacji niniejszej umowy,



Zamawiajgcy moze wedlug wlasnego wyboru odstgpi¢ od umowy i obcigzy¢é Wykonawce karg
umowng w wysokosci 10 000 zt bgdz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg umowe ubezpieczenia lub
ja przedtuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych ptatnosci naleznych
Wykonawcy.

§11
Odbior
1. Odbiér ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego
nalezytego wykonania.
2. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, polegajgce na ocenie ilosci i jakosci roboét, ktorych
ocena nie bytaby mozliwa w toku dalszej realizaciji;
2) czesciowe, polegajace na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt;
3) koncowy, polegajgcy na ocenie wykonanych robot oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
zaméwienia.

§12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru

1. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub
umowie.

2. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu umowie po sprawdzeniu
jego nalezytego wykonania.

3. Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.

4. Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ dokonania odbioru czesciowego, jezeli roboty, w tym réwniez
uzyte do nich materiaty i urzgdzenia, posiadajg wady lub usterki.

5. Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.

6. Przed dokonaniem zgloszenia gotowosci do odbioru kohcowego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca sporzadzi operat kolaudacyjny - 3 kpl. dla Zamawiajgcego w wersji papierowej oraz 1
kpl. w wersji elektronicznej (skan dokumentacji) w formacie *PDF (CD/DVD) oraz 4 kpl.
oryginalnych map pomiaru geodezyjnego powykonawczego — dla Zamawiajgcego. Operat
kolaudacyjny winien obejmowac¢ zbiér wszystkich dokumentéw dotyczacych budowy i zawierac
m.in.:

1) decyzje — pozwolenia na budowe, decyzje zatwierdzajgce podziat nieruchomosci (wyodrebnienie nr

dziatki pod przepompownie Sciekdw);

2) protokoty koniecznosci;

3) uzgodnienia;

4) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne;

5) wykaz rzeczowy wykonanych robét potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg Techniczng;

7) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu budowy — zgodnie z przepisami prawa

budowlanego;

8) dziennik budowy;

9) szkice geodezyjne;

10) pomiar geodezyjny powykonawczy (mapy powykonawcze - zarejestrowane w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach).



7. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbedne dokumenty dla potrzeb zgtoszenia zakonhczenia
rob6t budowlanych i przyjecia do uzytkowania przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Kartuzach:

1) oryginat dziennika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika Budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na

budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —

drogi, sasiedniej nieruchomosci, budynku itp.,

3) decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie oraz wpisu na liste cztonkéw wtasciwej izby samorzagdu zawodowego,

potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te izbe;

4) oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich wlasciwego zagospodarowania;

5) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty) wykonanych przez osoby posiadajgce stosowne

uprawnienia;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze wbudowane materiaty zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Swiadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);

7) w przypadku zmian nie odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow

pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robdt, nalezy dotgczy¢ kopie rysunkéw

wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami, ktére musza by¢ zwymiarowane, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis. Zmiany na
mapach muszg byé potwierdzone przez Projektanta i zawiera¢ informacje czy sg to zmiany istotne czy
nieistotne. Gdy wystepujg zmiany, oswiadczenie Kierownika Budowy musi by¢ potwierdzone przez

Projektanta i Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie Kierownika Budowy musi zawiera¢ wykaz wszystkich

dziatek na ktérych zostata wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstepstw od zatwierdzonego

projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.

8. Operat kolaudacyjny podlega sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien
przekaza¢ operat kolaudacyjny Inspektorowi Nadzoru co najmniej 14 dni przed zgtoszeniem
gotowosci do odbioru koncowego. Poprawnos¢ i kompletnos¢ operatu kolaudacyjnego stwierdza
Inspektor Nadzoru przed dokonaniem odbioru koricowego.

9. Woykonawca jest obowigzany uzupetni¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kartuzach, okaze sie ze sg
one niekompletne lub posiadajg braki i niescistosci.

10. Zawiadomienie o gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca sktada Zamawiajgcemu na
pismie.

11. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru konhcowego w ciggu 7 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego. O
wyznaczonym terminie odbioru kohAcowego Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce oraz
uczestnikdw odbioru okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2) — 4) umowy.

12. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru koncowego dajgcych sie usung¢ usterek i
nieistotnych wad w przedmiocie zamoéwienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony termin na ich
usuniecie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usuniecia zostang opisane w protokole, ktéry
bedzie stanowit zatgcznik do protokotu odbioru koncowego. Za usterki zostang uznane m.in.
niekompletno$é operatu kolaudacyjnego, brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru,,
brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno —
Kartograficznej Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

13. Czynnosci odbioru kohcowego zostang wstrzymane do czasu usuniecia usterek i nieistotnych
wad. Wykonawca ma obowigzek poinformowaé na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu usterek i
nieistotnych wad. W protokole odbioru koncowego zostang odnotowane informacije o stwierdzeniu
usterek / nieistotnych wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru.



W przypadku stwierdzenia usterek / nieistotnych wad nie beda naliczane kary umowne na
podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zaméwienia, jezeli Wykonawca
usunie usterki / nieistotne wady w wyznaczonym terminie okreslonym w protokole, o ktérym mowa
w ust. 13. Jezeli Wykonawca nie usunie usterek / nieistotnych wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostato wykonane w terminie poniewaz nie mozna byto
dokonac¢ odbioru koncowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Kary
umowne na podstawie § 20 pkt 1) umowy za opdznienie w oddaniu przedmiotu zamowienia bedg
naliczane az do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnej informacji o usunieciu usterek /
nieistotnych wad (wtgcznie).
14. Jezeli w toku odbioru koricowego zostang stwierdzone istotne wady:
a) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy moze odmoéwi¢é odbioru do czasu usuniecia wad.
Wykonawca ponownie pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru informujgc
jednoczesnie o usunieciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie
przewidzianym w ust. 11. W protokole odbioru kohcowego zostang odnotowane informacje o
stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usuniecia oraz wznowieniu czynnosci odbioru koncowego.
Réwnoczesnie Zamawiajgcy uzna, ze zamowienie nie zostalo wykonane w terminie poniewaz nie
mozna bylo dokona¢ odbioru kohcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Kary umowne bedg naliczane az do dnia ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego (wigcznie). Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w
protokole, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy;
b) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykona uprawnienia okreslone w § 17 ust. 1 umowy.
15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 14 ust. 2 umowy.

§13
Czynnosci odbioru

1. Odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych wykonanych robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

2. W czynnosciach odbioru koricowego winni uczestniczyc:

1) Kierownik Budowy,

2) Inspektor Nadzoru,

3) Kierownik Systemu Kanalizacyjnego

4) Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy badZz umowy.

3. Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Zze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakohczenia robét, nie przeprowadzenia wszystkich préb, nie
sporzadzenia operatu kolaudacyjnego, Zamawiajgcy moze odmdéwié odbioru. Stwierdzone przy
odbiorze koncowym wady i usterki umieszcza sie w protokole stanowigcym zatgcznik do protokotu
odbioru koncowego, z podaniem terminu ich usuniecia.

4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swoj koszt.

§14
Protokét odbioru
1. Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét odbioru, ktéry powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okres$lenie przedmiotu odbioru,
2) date rozpoczecia i zakohczenia czynno$ci odbioru,
3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyty,
4) wykaz dokumentow przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru,
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5) spis ujawnionych wad i usterek (w oddzielnym protokole, stanowigcym zatgcznik do protokotu

odb
6)d
7)o
8)p
2.

3.

3.
1)p
2)p

3)p
4.

ioru koncowego),

ecyzje o przyjeciu lub odmowie przyjecia przedmiotu zaméwienia,

Swiadczenia i wyjasnienia oséb uczestniczgcych w odbiorze,

odpisy uczestnikow odbioru.

Odmowa podpisania protokolu przez ktéregokolwiek z uczestnikow odbioru koncowego jest
odnotowywana w protokole.

Protokét odbioru sporzadza sie w co najmniej dwédch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§15
Komisja

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie wezmie
udziatu w odbiorze, Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego przez powotang do tego komisje w
dniu przewidzianym na przeprowadzenie odbioru. Protokdt sporzgdzony z takiego odbioru jest
réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym w § 14 umowy.

Brak udzialu w odbiorze koncowym innych uczestnikéw odbioru niz Inspektor Nadzoru nie
wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze przepisy szczegélne stanowig inaczej.

§ 16

Gwarancja
Strony wydtuzajg okres rekojmi za wady na przedmiot umowy do okresu gwarancji jakosci.
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i uzyte materiaty oraz zainstalowane
urzadzenia w wymiarze ............... miesiecy liczac od daty zakohczenia czynnosci odbioru
kohAcowego.
Zamawiajgcy wyznaczy nastepujgce terminy przeglagdéw gwarancyjnych:
0 uptywie 6 miesiecy,
o uptywie kazdych 12 miesiecy,
rzed uptywem terminu gwaranciji.
Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony o terminie przeglgdu gwarancyjnego z
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
Podczas kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokét, w ktérym zostang opisane wady i
usterki ujawnione w okresach pomiedzy przegladami i w trakcie przegladéw, sposob i termin
usuniecia wad i usterek oraz zasady i termin sprawdzenia usuniecia wad i usterek przez
Zamawiajacego. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji
bedzie liczony ponownie, poczawszy od daty protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad. Wykaz
robét / elementéw objetych nowg gwarancjg zostanie sporzadzony w dniu protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad i bedzie stanowit zatgcznik do gwaranciji.
Wykonawca zobowigzany bedzie do usuwania usterek i wad ujawnionych w okresie gwaranciji i
rekojmi w wyznaczonych przez Zamawiajgcego terminach, uwzgledniajgcych specyfike usterek i
technologie naprawy. W przypadku uchylenia sie od tego obowigzku, Zamawiajgcy zleci
zastepcze usunigcie usterek na koszt Wykonawcy i naliczy kare umowng okreslong w § 20 pkt 2).
Koszt naprawy zostanie potrgcony z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji. Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi, z tym zastrzezeniem, 2e w razie wykonywania
przez Zmawiajgcego uprawnien z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnieh z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej
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od dnia odmowy wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

8. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé nalezyte
wykonanie umowy w formie wskazanej w SIWZ majgc na uwadze okres zawieszenia lub
przedtuzenia terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi, zachowujgc nieprzerwang ciggtos¢
i wysokos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17
Wady wykonania

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istotnych wad nie
nadajgcych sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem

— obcigzy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiednio do utraconej wartoSci

uzytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia lub jego czesci zgodnie z

przeznaczeniem:

a) obcigzy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot;

b) zada¢ zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody;

c) zgdac¢ bezptatnego wykonania przedmiotu zamdwienia lub jego czesci po raz drugi, zachowujac

prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

2. W razie odebrania przedmiotu zamowienia z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze
wad nadajagcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
moze:

1) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego

niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, technicznej,

ekologicznej, ekonomicznej itp.

§ 18
Stwierdzenie istnienia wad

1. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ na pismie Wykonawce w terminie 7
dni roboczych od daty jej ujawnienia.

2. lIstnienie wady powinno by¢ potwierdzone protokotem. O dacie i miejscu ogledzin, majgcych na
celu okreslenie rodzaju i rozmiaru wad, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie na 3 dni
przed dokonaniem ogledzin. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad, uwzgledniajgc
mozliwosci techniczno — organizacyjne Wykonawcy.

3. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robét w toku ich wykonywania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usuniecia tych wad oraz przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu
odpowiedni termin. Koszt usunigcia wad oraz skutki opdznienia terminu zakonczenia wykonania
umowy obcigzg Wykonawce.

§19
Usuniecie wad
1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w nastepstwie
usuniecia wad, uwaza sie ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim przypadku stosuje sie
przepis § 17 ust. 1 pkt 2 umowy.
2. Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
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3. Strony mogg uzgodni¢ w formie pisemnej, ze wady ujawnione w toku czynno$ci odbioru lub w
okresie rekojmi Zamawiajgcy usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 20

Kary umowne
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych:
1) za opdznienie w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu zamowienia - w wysokosci 2 000,00
PLN za kazdy dzien opéznienia;
2) za opodznienie w usunieciu usterek lub wad w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia.;
3) za zawinione przerwanie robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 3 dni - w wysokosci 1 000,00
PLN za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;
4) za nie przedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 PLN za kazdy kazde
stwierdzone zdarzenie;
5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy dzien opdznienia;
6) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w wysokosci 2 000,00
PLN za kazde stwierdzone zdarzenie;
7) za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw o ktérych mowa w § 3 ust. 9 na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisébw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikdw wykonujgcych
roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy) oraz liczby miesiecy w
okresie realizacji umowy, w ktérych niedopetniano przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe;
8) za nieprzedtozenie lub opdznienie w przediozeniu dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust. 10
umowy - w wysokosci 1 000,00 PLN za kazde stwierdzone zdarzenie.

§21
Odstgpienie od umowy

1. Z wylgczeniem przypadku, o ktérym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy pzp, za odstgpienie od
niniejszej umowy przez jedng ze stron, strona po ktorej lezg przyczyny odstgpienia, zaptaci drugiej
stronie kare umowng w wysokosci 10% wartosci umowy.

2. W przypadku, gdy Wykonawca razgco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego umowa nadal nie bedzie wykonywana przez Wykonawce z
nalezytg starannoscig i rzetelnoscia, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy
lub naliczenia kary umownej w wysokosci 10% warto$ci umowy.

3. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajgcemu w szczegoélnosci:

1) jezeli w terminie 3 dni od dnia przekazania miejsca realizacji rob6t Wykonawca nie rozpoczat robét

bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na

pismie;

2) w sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robo6t bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa

dtuzej niz 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje rob6t pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na

pismie;

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z warunkami zaméwienia lub w razgcy sposéb zaniedbuje

swoje zobowigzania umowne.
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4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno zostaé zlozone na piSmie w terminie 14 dni od
daty powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o wystgpieniu okolicznosci determinujgce;j
odstgpienie od umowy.

5. Jezeli zastrzezona kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, dopuszczalne jest
dochodzenie odszkodowania przenoszgcego wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach
Kodeksu Cywilnego.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

§ 22
Obowiazki odstepujacego od umowy

1. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego do:
1) sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji rob6t w toku, na dzien odstgpienia,
2) zabezpieczenia przerwanych robét w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy,
3) sporzadzenia wykazu materiatdéw, ktérych pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,
4) wezwania Zamawiajgcego do dokonania odbioru wykonanych robét w toku i robot
zabezpieczajacych.
2. W razie odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robot w toku i robét zabezpieczajgcych oraz zaptaty naleznej czesci
wynagrodzenia;
2) przejecia terenu budowy.
3. Do odbioru robét w toku i robét zabezpieczajgcych, stosuje sie odpowiednie przepisy o odbiorze.

§23
Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od umowy

1. W terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy protokot
odbioru robét przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzieh odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury.

2. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji roboét
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wediug
cen na dzieh odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna
odstgpienia od umowy.

§24
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong ofertg strony ustalajg wynagrodzenie
ryczatowe: ..., brutto zt, stownie: ...

2. Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci: koszty wynikajgce z obowigzkéw Wykonawcy,
warunkéw realizacji okreslonych w SIWZ oraz wtasnej oceny, w tym réwniez koszty robét
tymczasowych i prac towarzyszgcych niezbednych dla realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez koszty wszystkich wymaganych przepisami
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uzgodnien, badan, ekspertyz, dodatkowych map i podktadéw, podatek VAT oraz wszelkie
pozostate koszty zwigzane z petng i prawidtowa realizacjg przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze ryczaltowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze ulec
obnizeniu na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie zawierania niniejszej
umowy w wyniku rob6t zamiennych lub zaniechanych.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robo6t bedzie harmonogram rzeczowo-
cenowy, stanowigcy zalgcznik nr 1 do umowy.

W przypadku koniecznos$ci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu
Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzaciji, na dzien przerwania
robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony.
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone z
Wykonawcg na podstawie kosztorysu sporzgdzonego metodg szczegdtows.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego przedstawionej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci mogg by¢ wykonane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo
i koniecznos¢ zapobiezenia lub usuniecia awarii.

§25
Rozliczenie robét i finansowanie

Faktury czesciowe bedg wystawiane nie czesciej niz raz na miesigc, a podstawg do ich

wystawienia stanowi¢ bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw robdét, zgodne

z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét budowlanych, stanowigcym

zatgcznik nr 1 do umowy, potwierdzone przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Suma ptatnosci z tytutu faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia

okreslonego w § 24 ust. 1 umowy.

W przypadku podpisania aneksu do umowy w zwigzku z robotami zamiennymi, ich warto$é

zostanie ustalona na podstawie cen z kosztorysu Wykonawcy zaakceptowanego przez Inspektora

Nadzoru.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru kohcowego zatwierdzony przez

komisje odbiorowg Zamawiajgcego po zakonczeniu catosci prac objetych niniejszg umowa i po

przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentéw odbiorowych i rozliczeniowych.

Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedg w polskich ziotych.

Termin ptatnosci wynosi 30 dni liczac od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury, przy czym do kazdej wystawionej faktury winien by¢ zatgczony

protokét odbioru robét.

Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien dokonania przez Zamawiajgcego przelewu srodkow

finansowych na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci catej lub czesci naleznosci bez koniecznosci

zapfaty odsetek z tego tytutu, jezeli:

1) powstat spér w kwestii jakosci wykonanych prac lub w innej sprawie majagcej wplyw
na wynagrodzenie;

2) Zamawiajgcy powzigt wiadomosé, iz Wykonawca nie zaptacit naleznego wynagrodzenia
swoim podwykonawcom oraz iz wynagrodzenie nalezne dalszym podwykonawcom
nie zostato zaptacone.

Zamawiajgcy z ptatnosci przystugujgcych Wykonawcy moze regulowac naleznosci przystugujgce

podwykonawcom, ktérzy za zgodg Zamawiajgcego biorg udziat w realizacji przedmiotu umowy,

jesli otrzyma zawiadomienie o braku zaptaty przez Wykonawce bezspornej i wymagalnej kwoty za
roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawce. W tym celu Zamawiajgcy wezwie

15



Wykonawce do wykonania obowigzku zaptaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje
wymagalng nalezno$¢ na rzecz danego podwykonawcy potrgcajgc ja z wynagrodzenia
Wykonawcy. Do ustalenia wymagalnosci kwoty niezbedne jest przediozenie przez podwykonawce
protokotu odbioru robét budowlanych sporzgdzonego pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcy i
faktury wystawionej przez podwykonawce dla Wykonawcy. W przypadku dalszych
podwykonawcow niezbedne jest przedtozenie protokotdéw odbioru rowniez pomiedzy
podwykonawcg i dalszym podwykonawcgy i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawce
podwykonawcy.

§ 26
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia pokrycia roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 3% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 24 ust. 1 umowy.
Zgodnie z warunkami przetargu Wykonawca do dnia zawarcia umowy wnosi 100%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci okreslonej w ust. 1 w nastepujacej
formie: ..o

3. Kwote zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w nastepujgcych terminach:

- 70 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od
dnia wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonany,

- pozostatg czes¢ (30 %) — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady po potragceniu
ewentualnych naleznosci Zamawiajgcego, na ktérych pokrycie ustanowiono zabezpieczenie.

4.

1.
1)

2)

3)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na poczet naliczonych kar umownych.

W przypadku zmiany terminu obowigzywania umowy, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 3) umowy,
Wykonawca najpézniej w dniu zawarcia aneksu przedtuzajgcego termin wykonania przedmiotu
umowy ma obowigzek zabezpieczy¢ nalezyte wykonanie umowy, zachowujgc nieprzerwang
ciggtosc i wysokos¢ zabezpieczenia umowy.

Wynagrodzenie pozostajgce do zaptaty na rzecz Podwykonawcéw / Dalszych Podwykonawcow
moze zostac potrgcone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 27
Zmiana umowy
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp strony dopuszczajg zmiany umowy w nastepujgcych
przypadkach:
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy;
wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smieré, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych osob spetniajagcych na dzieh sktadania ofert warunki okreslone w
Ogtoszeniu o zaméwieniu;
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a w
szczegolnosci:
a) okolicznoéci lezacych po stronie Zamawiajgcego, tj. miedzy innymi wstrzymania robét
przez Zamawiajgcego;
b) odmowy Iub opdznienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh, opinii z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
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4)

c) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)
rob6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — fakt ten
musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego;

d) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgce
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robat;

e) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

f)  odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentaciji projektowej
warunkow terenowych, w szczegdélnosci istnienie nie zinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych elementéw budowlanych;

g) przyczyn niezaleznych od stron umowy, ktére bedg skutkowaly konieczno$ciag
zastosowania innych rozwigzan, gdy zastosowanie rozwigzan przewidzianych w SIWZ i
STWIORB grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia;

h) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci.

wystgpienia koniecznosci  wprowadzenia  zmian  spowodowanych nastepujgcymi

okolicznosciami:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegoétowym
opisem,

b) konieczno$cig usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,

c) zmiana danych zwigzanych ze zmianami administracyjno-organizacyjno-prawnymi umowy,

d) rezygnacjg przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg zgody obu stron oraz pisemnego aneksu
podpisanego przez strony. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie
wnoszgcego propozycje zmian lezy uzasadnienie powstatej okolicznosci.

§28
Powierzenie danych osobowych

Na mocy art. 28 oraz art. 29 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(zwanego dalej: RODO) Zamawiajgcy (Administrator) poleca i upowaznia Wykonawce (Podmiot

przetwarzajgcy) do przetwarzania danych osobowych niezbednych do realizacji Umowy.

Celem przetwarzania danych jest realizacja Umowy. Przetwarzanie danych osobowych nastepuje

w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemow informatycznych.

Kategorig osdb, ktérych dane dotyczg sg osoby, ktérych dane przetwarzane sg w zbiorach:

wiasciciele nieruchomosci, na ktérych bedg prowadzone roboty budowlane.

Okres przetwarzania do czasu obowigzywania Umowy.

Administrator o$wiadcza, Ze jest administratorem danych, ktére przekaze Podmiotowi

przetwarzajgcemu w celu przetwarzania ich w jego imieniu.

Przekazanie danych o ktérych mowa powyzej jest nieodptatne.

Administrator moze monitorowa¢ wdrozenie odpowiednich $rodkéw technicznych i

organizacyjnych przez Podmiot przetwarzajgcy.

Podmiot przetwarzajgcy:

1) Przetwarza dane osobowe wytgcznie na cel wskazany w ust. 2.

2) Zapewnia by osoby upowaznione do przetwarzania danych osobowych zobowigzaty sie do
zachowania tajemnicy lub by podlegaty odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi
zachowania tajemnicy.

3) Podejmuje wszelkie srodki wymagane na mocy art. 32 RODO;

a) Wdrozenie odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych, aby zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy opisanemu wczesniej ryzyku oraz biorgc pod uwage:
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11.

(1) zdolno$é do ciggtego zapewnienia poufnosci, integralno$ci, dostepnosci i odpornosci
systemow i ustug przetwarzania;

(2) zdolnos¢ do szybkiego przywrécenia dostepnosci danych osobowych i dostepu do
nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

4) Biorgc pod uwage charakter przetwarzania, w miare mozliwosci pomaga Administratorowi
poprzez odpowiednie $rodki techniczne iorganizacyjne wywigza¢ sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania jej praw
okreslonych w rozdziale 11l RODO, a w szczegdlnosci:

a) Prawo do ochrony danych osobowych;

b) Prawo do wyrazenia i cofniecia zgody;

¢) Prawo do informacji;

d) Prawo do dostepu do danych;

e) Prawo do sprostowania danych;

f) Prawo do bycia zapomnianym;

g) Prawo do ograniczenia przetwarzania,

h) Prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunieciu danych lub ograniczeniu
przetwarzania;

i) Prawo do przenoszenia danych;

j) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,

k) Prawo do niepodleganiu zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych;

[) Prawo do kontaktu z 10D;

m) Prawo do odszkodowania za szkode majgtkowg lub niemajgtkows.

5) Uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga
administratorowi wywigzaé sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO, a w
szczegolnosci:

a) Bezzwitoczne zglaszanie wszelkich naruszen ochrony danych osobowych oraz
sukcesywne uzupetnianie przekazanych informac;ji;

b) Pomoc Administratorowi w poinformowaniu osoéb, ktérych dane dotyczg o naruszeniu ich
danych;

¢) Pomoc Administratorowi w dokonaniu oceny skutkéw planowanych operacji przetwarzania
dla ochrony danych osobowych;

d) Konsultowanie sie z organem nadzorczym.

6) Po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem zaleznie od decyzji
Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba Zze prawo Unii lub prawo panstwa czionkowskiego nakazujg
przechowywanie danych osobowych;

7) Udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO oraz umozliwia Administratorowi lub audytorowi
upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow, w tym inspekciji, i przyczynia
sie do nich;

8) Niezwiocznie informuje Administratora, jezeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi
naruszenie niniejszego rozporzadzenia lub innych przepiséw Unii lub panstwa cztonkowskiego
o ochronie danych.

Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 RODO, jezeli Podmiot przetwarzajgcy naruszy postanowienia

RODO przy okre$laniu celéw isposobdéw przetwarzania, uznaje sie go za Administratora

w odniesieniu do tego przetwarzania.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze wdrozyt odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, by

przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa 0sdb, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy nie korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego bez uprzedniej

szczegotowej lub ogolnej pisemnej zgody Administratora. W przypadku ogdlnej pisemnej zgody

podmiot przetwarzajgcy informuje Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach
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dotyczgcych dodania lub zastgpienia innych podmiotéw przetwarzajacych, dajgc tym samym
Administratorowi mozliwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Jezeli do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynnosci przetwarzania Podmiot
przetwarzajgcy korzysta z ustug innego podmiotu przetwarzajgcego, na ten inny podmiot
przetwarzajgcy natozone zostajg — na mocy umowy te same obowigzki ochrony danych jak w
umowie miedzy administratorem a podmiotem przetwarzajgcym, w szczegdlnosci obowigzek
zapewnienia wystarczajgcych gwarancji wdrozenia odpowiednich $srodkéw technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadalo wymogom RODO. Jezeli inny podmiot
przetwarzajacy nie wywigze sie ze spoczywajgcych na nim obowigzkéw ochrony danych, petna
odpowiedzialno§¢ wobec administratora za wypetnienie obowigzkéw innego podmiotu
przetwarzajgcego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzajgcym.

§ 29
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.), jezeli
przepisy ustawy pzp nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).

2. Oferta Wykonawcy oraz SIWZ sg integralng czescig umowy.

3. Wszystkie zmiany treSci umowy wymagajg formy pisemne;.

4. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci ani przenies¢ praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach spornych strony mogg zwréci¢ sie do sgdu wiasciwego dla Zamawiajgcego.

6. Umowe niniejszg sporzgdza sie w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Zatgczniki:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robo6t budowlanych.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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